

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามเทนนิส ชุมชนบ้านดอนทอง
 - หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ปริมาณงาน ปรับปรุงรั้วตาข่าย ปรับปรุง ประตูทางเข้า – ออก สนาม ปรับปรุงพื้นสนาม ปรับปรุงไฟส่องสว่าง (รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นเงิน 154,494.41บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.4 , ปร.5 (แนบท้ายนี้)
 - 5.2-รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 167 /2566 ลว. 18 เม.ย. 2566

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 5.1. นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 5.2 นางสาวพิมพ์พรรณ รานอก | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ |
| 5.3 นางสาวศรียจนา วันตา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |