

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ ปริมาณงาน ปรับปรุงนาฬิกาแบบดิจิตอล , ทาสีผนังหอนาฬิกา (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงหอนาฬิกา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๗,๐๙๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (แบบปร.๔,ปร.๕ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒. นางสาวพิมลพรรณ รานอก หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ
 - ๖.๓. นางสาวรจนา ศรีวันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ